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ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankové spojenie:
Cislo ugtu:
Zastupeny:

(dalej iba ako ,Zhotovitel)
Objednavater

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Zapis:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Zastupeny:

ZMLUVA O DIELO
C.4914/2016/1

EUROVIA SK, a. s.

Osloboditelov 66, 040 17 KoSice

31651518

2020490274

SK2020490274

Obchodny register Okresného sudu KoSice |, odd. Sa, vl. ¢. 248/V
Slovenska sporitelna a.s.

Ing. Marian Kmet, riaditel zavodu STRED

Obec Povina

023 33 Povina, ¢. 155
00314200
2020553194

VUB Cadca

Margita Spihakova

(dalej len ako ,Objednavatel™)

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:

Ing. Tibor Mintal

tel. ¢. 0918243855

e-mail : mintal.investmail.com
(dalej len ,Stavebny dozor");

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej

len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a vc€as dielo - stavbu Projekt
pozemkovych uprav v k.u. Povina (dalej len ,Dielo®), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a
to na zaklade projektovej dokumentacie - Projekt pozemkovych uprav (dalej len
,Projektova dokumentacia“), tvoriacej prilohu €. 1 tejto zmluvy a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spoésobom dalej ur€¢enym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfa rozpoétu, ktory je

prilohou €. 2 tejto zmluvy.

Zmluva o dielo

Strana |



admin
Tužka


witel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je

avneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na

zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace").

4. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podfa
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

3. CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urCi
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi. Objednavatel si
vyhradzuje pravo vyuzit institit odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat — najma ak
neddjde k uzavretiu platnej a uc¢innej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
medzi prisluSnym vykonavatelom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je Objednavatel , ato na
zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku v ramci PRV SR 2014-
2020.

3.2. Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a véas do 6 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatefom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

3.3. Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel urCit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

3.4. Objednavatel ma pravo odstapit’ od Zmluvy pred zacatim realizacie diela bez udania
dévodu, najma ak bude jeho Ziadost o nenavratny finanény prispevok z fondov Eurépskej tnie na
realizaciu Diela zamietnuta.

4. CENA DIELA

41. Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH 185 134,75 €

DPH 37 026,95 €

Cena s DPH 222 161,70 €

Cena zahfina aj vedrlajSie rozpoctové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska ¢&i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

4.2 Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonceni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktury budu vystavované na
zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom podla bodu 5.11
potvrdenych supisov skuto¢ne vykonanych prac na prislusnej ¢asti Diela.

4.3. Vykonané Naviac prace poévodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocenovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

4.4 Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

4.5. Zaverec¢nu faktaru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonceni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavere¢nej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu dalsiu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.
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4.8.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

navatel si vzmysle § 12 ods. 1 pism. b/ ¢. 3 zadkona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
* radzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani Diela.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma vodi
Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitelovi voci
Objednavatelovi. Zapocet pohladavok moze Objednavatel uplatnit pri uhrade faktury Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuju pravo
Zhotovitela zapocitat akukolvek jeho pohladavku voc&i Objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spinajucich odbornd spdsobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spoésobilosti na vybrané ¢innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit’ zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, stréZzenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel' je povinny viest odo dfia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto¢nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskor nasledujuci den po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych ¢asti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela ur¢i zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budu dal$im postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je
povinny umoznit’ Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti Diela alebo
celeho Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doruci Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady

Zmluva o dielo Strana 3

S



5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

6.2.

6.3.

.azujuce uspes$né vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
)mami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat' ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho cast je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vsetkych skusok predpisanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela asporni 10 pracovnych dni vopred k ucasti na skuskach Diela alebo jeho Easti,
pricom ucast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel ma lehotu 60 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
¢ase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho ¢asti, vykazuje Dielo alebo jeho
¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat’
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavateflom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze Zhotovitel nezacne prace na
odstranovani tychto vad v€as alebo ich v¢éas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zaruénej doby vliastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zarucnej
doby.

Zaru¢na doba zacina plynut odo dina nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konci uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne v$ak doby 36 mesiacov plynucej odo dia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného odkladu po
doruceni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 72 hodin od doru¢enia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom
Case, vzdy v8ak najneskér do 8 dni od dorucenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
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. sa za doru¢enie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Auvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v¢as neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat primeranu zlfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpecdit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od
uplatnenia naroku.

6.5, Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

7. ZMLUVNE POKUTY

7.1. Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny zaplatit

Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zaCaty den omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$Sej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

]

7.2. Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevylucuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

13, Ak Zhotovitel neza¢ne odstranovat Objednavatelom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu vcas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty defi omeskania az do diia, kedy Zhotovitel pristupi k
odstranovaniu vady.

7.4. Zhotovitel' je povinny zmluvné pokuty zaplatit v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spésobenej
porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujicej vysku
zmluvnej pokuty.

8. REALIZACNA ZABEZPEKA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel musi zlozit Objednavatelovi tzv. realizaénu zabezpeku vo vyske

- 10 % z celkovej ceny diela bez DPH,ako institut zabezpeky na zhotovenie predmetu zmluvy. Objednavatel
je opravneny vsetky uplatnené zmluvné pokuty a nahrady $kody, na ktorych sa zmluvné strany v tejto
zmluve dohodli, jednostranne zapocitat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela a proti akejkolvek Casti
celkovej ceny diela. Dévodom pre realizacnu zabezpeku je ochranit’ objednavatela pred $kodami a stratou
prilezitosti ziskat nenavratny finan¢ny prispevok v pripade, Ze zhotovitel nedoda dielo, resp. nedoda ho
Uplne a v€as. V tychto pripadoch by totiz verejny obstaravatel s velmi velkou pravdepodobnostou nestihol
vyCerpat nenavratny financny prispevok.

8.1 Zabezpeka musi byt zlozena pred podpisom zmluvy a tvori prilohu zmluvy.
8.2 Spbsoby zlozenia zabezpeky:
8.2.1  Poskytnutim bankovej zaruky za uchadzaca:
8.2.2  Zlozenim finan¢nych prostriedkov na bankovy Uc¢et verejného obstaravatela:
8.2.3  Vystavenim zmenky v prospech objednavatela
8.3 Podmienky zlozenia realizanej zabezpeky poskytnutim bankovej zaruky za uchadzaca
8.3.1  Poskytnutie bankovej zaruky sa riadi ustanoveniami § 313 az § 322 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika.
8.3.2 Bankova zaruka musi byt poskytnuta vo vyske najmenej 10% celkovej ceny diela bez
DPH a vydana najmenej na dobu realizacie diela.
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8.4

8.5

Bankova zaruka méze byt vystavend bankou so sidlom v Slovenskej republike,
poboc¢kou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou bankou. V
pripade zahrani¢nej banky je potrebné dolozit' aj bankovu zaruku v pévodnom jazyku
aj uradne overeny preklad do jazyka slovenského.

8.3.4 V bankovej zaruke (zaru¢na listina) musi banka pisomne vyhlasit, Zze neodvolatelne a bez
akychkolvek namietok na prvu vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim pefaznej
sumy alebo pefaznych sum v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekroCi
penaznu sumu, ktord Objednavatel pozaduje ako Zabezpeku na vykonanie diela v
pripade, ak Zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo Zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov. V bankovej zaruke musi byt uvedené, Ze banka sa
zavazuje do 15 dni po doruceni vyzvy objednavatela na zaplatenie, zaplatit' vzniknutu
pohladavku na ucet objednavatela uvedeny v zahlavi zmluvy.

8.3.5 Zabezpeka zlozena formou bankovej zaruky zanikne uplynutim lehoty na ktort bola

vystavena, ak veritel - objednavatel neoznami banke pisomne svoje naroky z bankovej

zaruky pocas doby jej platnosti. Zaru¢na listina sa po skonceni jej platnosti vrati
zhotovitelovi, pricom jej képia zostava archivovana u verejného obstaravatela ako
sucast dokladov o verejnom obstaravani.

Podmienky zlozenia realizacnej zabezpeky zlozenim finanénych prostriedkov na bankovy ucet

verejného obstaravatela:

8.4.1 Finan¢né prostriedky musia byt v ¢ase podpisu zmluvy pripisané na ucet objednavatela
uvedeny v zahlavi zmluvy v sume 10 % z celkovej ceny diela bez DPH. Ako variabilny
symbol uvedie uchadzag svoje ICO.

8.4.2 Doba platnosti realizatnej zabezpeky formou zloZenia finanénych prostriedkov na ucet
objednavatela trva az do uplynutia lehoty podla bodu 8.4.5 tohto ¢lanku.

8.4.3 Objednavatel je bez potreby akéhokolvek dalSieho pravneho ukonu opravneny pouzit
zabezpeku na ucely uhrady narokov objednavatela, vratane zmluvnych pokut, nahrady
S8kody, urokov z omes$kania, ktoré mu vznikli v suvislosti s porusenim povinnosti
zhotovitela pri realizacii diela podla tejto zmluvy.

8.4.4 Objednavatel sa zavazuje vratit zhotovitelovi realizaénu zabezpeku v pripade, ak zhotovitel
vykona dielo v&as a riadne.

8.4.5 Objednavatel vrati zhotovitelovi realizacnt zabezpeku po uplynuti 5 dni od podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela a to znizenu o pripadné opravnené naroky
objednavatela voci zhotovitelovi v zmysle tohto ¢lanku.

Podmienky zlozenia realiza¢nej zabezpeky vystavenim zmenky v prospech objednavatela:

8.5.1 Vystavenie zmenky v prospech objednavatela sa riadi prislu$nymi ustanoveniami zakona

¢.  191/1950 Z.z. Zakon zmenkovy a $ekovy;

8.5.2 Zmenka musi byt vystavena vo vyske najmenej 10% celkovej ceny diela bez DPH so
splatnostou najmenej na dobu realizacie diela.

8.5.3 Doba platnosti realizacnej zabezpeky formou vystavenia zmenky trva az do uplynutia lehoty
podla bodu 8.5.5 tohto ¢lanku.

8.5.4 Objednavatel je bez potreby akéhokolvek dalSieho pravneho ukonu opravneny pouzit
zabezpeku na ucely uhrady narokov objednavatela, vratane zmluvnych pokut, nahrady
Skody, urokov z omes$kania, ktoré mu vznikli v suvislosti s poru$enim povinnosti
zhotovitela pri realizacii diela podla tejto zmluvy.

8.5.5 Objednavatel sa zavazuje vratit zhotovitelovi realizacnu zabezpeku v pripade, ak zhotovitel
vykona dielo v¢as a riadne.

8.5.6  Objednavatel vrati zhotovitelovi realiza¢nt zabezpeku po uplynuti 5 dni od podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela a to znizenu o pripadné opravnené naroky
objednavatela voCi zhotovitelovi v zmysle tohto ¢lanku.

9. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1.

9.2.

Zhotovitel' je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za ucelom krytia
pripadnych $kéd spésobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Ustanovenie: ,Opravneni kontrolni zamestnanci budu mact uplatiiovat’ voci Zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu pocas piatich rokov po
skonceni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii

SR, Najvyssieho kontrolného uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,
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b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych
pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢nej
kontrole a vnutornom audite v zneni neskor$ich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a c) v sulade s prislusnymi

predpismi.
9.3. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.
9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit len pisomne.
9.5. Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a U¢innost diiom

nasledujucim po dni nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (NFP) medzi objednavatelom a poskytovatelom NFP.

9.6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.
9.7. Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach; kazda zo zmluvnych stran obdrzi po dvoch

rovnopisoch.

Za Zhotoviterla: - @ Za Objednavatela:
.U 10V

EUROVIA SK, a.s. e

EUROVI  {,

Oslobor

29 10 gm/r 2 10 b Iok
V Kosiciach, dia ."...... .. ZOR v.UNE  ana 12102065
S~
/ /I, VN

...... A
Ing. Robert Sir;éy /' z/
Generalny riaditel a podpredseda = S
predstavenstva a.s. il

Ing. Juraj Dangisin
Obchodny riaditel a ¢len

predstavenstva a.s

Priloha ¢. 1 k zmluve — PD

Priloha €. 2 k zmluve- Rozpocet
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