# ZMLUVA O DIELO
## č. 02/2014

**uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov**

## Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : **Obec Povina**

zastúpený : starostkou obce Margitou Šplhákovou

osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:
osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:

IČO : 00314200
DIČ: 2020553194

1.2. Zhotoviteľ : **Stavreal – Slovakia s.r.o.**
Dubská cesta 2648
024 01 Kysucké Nové Mesto
zastúpený: Štefan Kuba, konateľ spoločnosti

osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Štefan Kuba
osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Moravčík Peter

IČO : 36405043

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, spis. Zn. Sro 13525/L.

## Čl. II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve zhotoviť a odovzdať dielo: **Elektroinštalácia – učebný pavilón ZŠ Povina** podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, a na základe víťaznej cenovej ponuky v rámci podlimitnej zákazky na opravu elektroinštalácie školy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.3 Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom podľa podmienok tejto zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že k vykonaniu prác podľa tejto zmluvy má všetky potrebné oprávnenia a vedenie prác zaistí osobami odborne spôsobilými.

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez závad prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

## Čl. III. DOBA ZHOTOVENIA DIELA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v zmysle čl. II bod 2.1 tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi v termíne : **do 25.03.2014**

3.2 Termín odovzdania diela bude dodržaný, ak nevzniknú na strane objednávateľa prekážky pri práci zhotoviteľa, alebo nevzniknú prekážky z vyššej moci, pri ktoré by musel zhotoviteľ prerušiť práce. Dôvod a dĺžka prerušenia prác musia byť navzájom písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Termín ukončenia diela sa predĺži o túto dohodnutú dobu. Zhotoviteľovi z tohto titulu nevzniká nárok na zmenu ceny.

## Čl. IV. CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená v zmysle víťaznej cenovej ponuky zo dňa 20.1.2014 celkovej výške : 19999,68 EUR bez DPH
K cene bude účtovaná DPH podľa platného zákona: 3999,94 EUR
Cena diela vrátane DPH: **23999,62 EUR**

slovom: **Dvadsaťtritisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur šesťdesiatdva centov s DPH**

4.2 V cene diela sú obsiahnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením diela

4.3 Zhotoviteľ sa nemôže za účelom požiadavky na zvýšenie ceny diela odvolávať na:
- vlastné chyby alebo nepochopenie vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela
- nedostatky vlastnej koordinácie pri realizácii
- nárast cien vlastných dodávok a prác z akéhokoľvek dôvodu

## Čl. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cena diela bude objednávateľovi vyfakturovaná až po úplnom dokončení zákazky, po odovzdaní diela zhotoviteľom a jeho prevzatí objednávateľom podľa podmienok tejto zmluvy.

5.2 Faktúra musí obsahovať :
- označenie zmluvných strán - obchodné meno, sídlo
- IČO , DIČ , IČ DPH
- číslo zmluvy o dielo
- prílohu – súpis dodávok a vykonaných prác , podpísanú oprávneným zástupcom objednávateľa
- sumu fakturovanú celkom bez DPH
- sadzbu DPH a výšku DPH
- deň skutočného zdaniteľného plnenia
- deň vystavenia faktúry

5.3 Splatnosť faktúry je 14 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.Za deň splatnosti sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

5.4 Ak doručená faktúra nebude mať uvedené náležitosti, bude objednávateľom vrátená na doplnenie, prípadne prepracovanie a doba splatnosti doplneného platobného dokladu bude znova 14 dní odo dňa jeho opätovného doručenia.

## Čl. VI. ZMLUVNÉ POKUTY

6.1 V prípade, že objednávateľ nedodrží termín splatnosti faktúry podľa bodu 5.3., môže mu zhotoviteľ účtovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

6.2 V prípade nesplnenia termínu ukončenia diela zo strany zhotoviteľa, môže mu objednávateľ účtovať pokutu za nesplnenie termínu vo výške 0,03 % z hodnoty diela za každý deň omeškania, pričom právo na náhradu vzniknutej škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu nie je dotknuté.

## Čl. VII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 60 mesiacov od odovzdania diela. Počas tejto doby zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie závad , t.j. dňom doručenia reklamácie.

7.2 Zmluva o dielo je splnená dňom podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí práce. Tým nie sú dotknuté práva objednávateľa a povinnosti zhotoviteľa zo zodpovednosti za závady diela.

7.3 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej závady sa riadia ustanovením §564 Obchodného zákonníka

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom a v primeranom termíne dohodnutom s objednávateľom.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované závady v technicky čo možno najkratšom čase.

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za skryté závady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie závady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

## Čl. VIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

8.1 Možnosť odstúpenia od zmluvy:

a/ Zmluvné strany sa dohodli, že podstatné porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve, zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinnosti dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je ho možné uplatniť do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť, o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela.

b/ Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:

- ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné - montážne práce zjavne vadne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, platnými technickými normami alebo projektom pre realizáciu. Musí ísť o závady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovovania diela upozornený a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu objednávateľom. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ preukázateľne povinný zaplatiť príslušné daňové doklady a až do odstránenia závad nie je v omeškaní s ich platením.
- ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude preukázateľne meškať so zhotovením diela, ak toto meškanie bude dlhšie ako 14 dní,
- ak zhotoviteľ pre okolnosti na strane objednávateľa nebude môcť začať s realizáciou prác tak, ako je dohodnuté v tejto zmluve, resp. nebude môcť pokračovať v plnení tejto zmluvy o dielo dlhšie ako 14 dní,
- ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela pre okolnosti na jeho strane nebude dodržaný.

c/ Porušenie povinností podľa tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ak oprávnená strana nevyužije právo odstúpiť od záväzku, má za následok povinnosť druhej strany pristúpiť na zmenu zmluvy v tej časti, ktorá je porušením povinnosti dotknutá.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri príprave a realizácií diela všetky záväzné technické normy platné v čase realizácie , predpisy z oblasti certifikácie, technicko-kvalitatívne podmienky obstarávateľa, predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy protipožiarnej ochrany, predpisy hygienické a ekologické

8.3 Ak zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou pri realizácii diela škodu objednávateľovi alebo iným subjektom, je povinný ju v plnej výške uhradiť na vlastné náklady a sám zodpovedá za škody vzniknuté z jeho činnosti.

## Čl. IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy písomnú formu a dohodu o celom obsahu.

9.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami k tejto zmluve.

9.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie a rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky.

9.4 Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka.

9.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle povinnej osoby.

9.6 Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú podpismi svojich oprávnených štatutárov..

9.7 Táto zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.

9.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – ponukový rozpočet – /3 listy/ v zmysle vyhlásenej výzvy na predmet zákazky uvedený v čl. II tejto zmluvy.

V Kysuckom Novom Meste dňa 27.01.2014

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

# Krycí list rozpočtu v EUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : Základná škola Povina | | Miesto: | |
| Objekt : Elektroinštalácia - učebný pavilón | | JKSO : | |
| Rozpočet: | Zmluva č.: | Spracoval: | Dňa: 20.01.2013 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ: | Obec Povina | IČO: | |
| | Povina | DIČ: | |
| Dodávateľ: | Stavreal-Slovakia,s.r.o.,Dubská cesta 2648 | IČO: | 36405043 |
| | Kysucké Nové Mesto | DIČ: | 2020133819 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 7 950,40 | | 7 950,40 |
| 2 | PSV: | 2 044,00 | | 2 044,00 |
| 3 | MCE: | 5 722,22 | 4 283,06 | 10 005,28 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 15 716,62 | 4 283,06 | 19 999,68 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | | | |
| 15 | | Súčet riadkov 11 až 14: | |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár cenár | pečiatka: | |
| podpis: | | |
| dátum: | | |

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 19 999,68 |
| 22 | DPH 20% z: | 19 999,68 | 3 999,94 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | | 23 999,62 |
| F | Odpočet - prípočet | | |

| | |
|---|---|
| odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ |
| podpis: | podpis: |
| dátum: | dátum: |
| pečiatka: | pečiatka: |

Odberateľ: Obec Povina
Projektant:
Dodávateľ: Stavreal-Slovakia,s.r.o.,Dubská cesta 2648,Kysucké Nové Mesto

Spracoval: Peter Moravčík
JKSO :
Dátum: 20.01.2013 . .

Stavba : Základná škola Povina
Objekt : Elektroinštalácia - učebný pavilón

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cennika | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | |
| 1 | 014 | 61242-35311 | Omietka rýh stien a stropov šír. zo začistením do š.15 cm | 1 400,000 | bm | 2,85 | 3 990,00 | 20 |
| | | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: | **3 990,00** | | | **3 990,00** | |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | |
| 2 | 013 | 97103-3151 | Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45 cm | 190,000 | kus | 3,90 | 741,00 | 20 |
| 3 | 013 | 97303-1616 | Vysek. kapies pre škatule v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm | 215,000 | kus | 1,56 | 335,40 | 20 |
| 4 | 013 | 97403-1121 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm | 1 400,000 | m | 2,06 | 2 884,00 | 20 |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | **3 960,40** | | | **3 960,40** | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | **7 950,400** | | | **7 950,40** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| | | | 784 - Maľby | | | | | |
| 5 | 784 | 78445-29531 | Oprava malieb a náterov | 1 400,000 | m2 | 1,46 | 2 044,00 | 20 |
| | | | 784 - Maľby spolu: | **2 044,00** | | | **2 044,00** | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | **2 044,000** | | | **2 044,00** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | | M21 - 155 Elektromontáže | | | | | |
| 6 | 921 | 21001-0022 | Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 23mm | 30,000 | m | 0,89 | 26,70 | 20 |
| 7 | MAT | 345 650I532 | Rúrka el-inšt PVC ohybná 086547 : FXPM-Turbo 20, sivá | 30,000 | m | 0,95 | 28,50 | 20 |
| 8 | 921 | 21001-0311 | Škatuľa KO odbočná kruhová (D68) bez zapojenia | 131,000 | kus | 1,95 | 255,45 | 20 |
| 9 | MAT | 345 604K000 | Škatuľa KO odbočná : KU 68-1902 (D75x42) s viečkom | 131,000 | kus | 0,29 | 37,99 | 20 |
| 10 | 921 | 21001-0313 | Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia | 4,000 | kus | 2,38 | 9,52 | 20 |
| 11 | MAT | 345 604K111 | Škatuľa KO 125 + svorkovnica | 4,000 | kus | 6,15 | 24,60 | 20 |
| 12 | 921 | 21001-0321 | Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia | 82,000 | kus | 4,02 | 329,64 | 20 |
| 13 | MAT | 345 604K001 | Škatuľa KU 68-1903 | 82,000 | kus | 0,35 | 28,70 | 20 |
| 14 | 921 | 21010-0001 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5 | 108,000 | kus | 0,56 | 60,48 | 20 |
| 15 | 921 | 21010-0002 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6 | 30,000 | kus | 0,58 | 17,40 | 20 |
| 16 | 921 | 21010-0003 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16 | 12,000 | kus | 0,84 | 10,08 | 20 |
| 17 | 921 | 21011-0001 | Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1 | 11,000 | kus | 2,85 | 31,35 | 20 |
| 18 | MAT | 345 350T2011 | Spínač rad.1 : biely | 11,000 | kus | 3,66 | 40,26 | 20 |
| 19 | 921 | 21011-0003 | Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5 | 30,000 | kus | 3,37 | 101,10 | 20 |
| 20 | MAT | 345 363A2011 | Prepínač rad.5 : biela | 30,000 | kus | 3,92 | 117,60 | 20 |
| 21 | 921 | 21011-0004 | Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6 | 12,000 | kus | 3,35 | 40,20 | 20 |
| 22 | MAT | 345 374A0311 | Prepínač rad.6 : zapustený, biela-biela | 12,000 | kus | 5,65 | 67,80 | 20 |
| 23 | 921 | 21011-0021 | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1 | 4,000 | kus | 3,98 | 15,92 | 20 |
| 24 | MAT | 345 350A0341 | Spínač rad.1 : IP44, zapustený, biely | 4,000 | kus | 8,90 | 35,60 | 20 |
| 25 | 921 | 21011-0082 | Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3 | 3,000 | kus | 3,98 | 11,94 | 20 |
| 26 | MAT | 345 308A3211 | Šporáková prípojka rad.3 biela | 3,000 | kus | 22,40 | 67,20 | 20 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 921 | 21011-1012 | Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná | 57,000 | kus | 3,37 | 192,09 | 2( |
| 28 | MAT | 345 410A4511 | Zásuvka 2-nás. biela | 57,000 | kus | 4,71 | 268,47 | 2( |
| 29 | 921 | 21019-00531 | Montáž rozvádzača so zamurovaním RP.1 a RP.2 | 2,000 | kus | 59,50 | 119,00 | 2( |
| 30 | MAT | 422 6B01031 | Rozvádzač RP.1 | 1,000 | kus | 722,00 | 722,00 | 2( |
| 31 | MAT | 422 6B01032 | Rozvádzač RP.2 | 1,000 | kus | 660,00 | 660,00 | 2( |
| 32 | 921 | 21022-0451 | Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené | 85,000 | m | 0,58 | 49,30 | 2( |
| 33 | MAT | 341 010M025 | Vodič CY 6,00 drôt, zel/žltý | 85,000 | m | 0,73 | 62,05 | 2( |
| 34 | 921 | 21081-0001 | Kábel 750V voľne uložený CYKY 2x1,5 | 40,000 | m | 0,49 | 19,60 | 2( |
| 35 | MAT | 341 203M001 | Kábel CYKY-O 2x1,5 | 40,000 | m | 0,45 | 18,00 | 2( |
| 36 | 921 | 21081-0005 | Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5 | 1 550,000 | m | 0,49 | 759,50 | 2( |
| 37 | MAT | 341 203M100 | Kábel CYKY-J 3x1,5 | 1 450,000 | m | 0,61 | 884,50 | 2( |
| 38 | MAT | 341 203M101 | Kábel CYKY-O 3x1,5 | 100,000 | m | 0,61 | 61,00 | 20 |
| 39 | 921 | 21081-0006 | Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5 | 510,000 | m | 0,49 | 249,90 | 20 |
| 40 | MAT | 341 203M110 | Kábel CYKY-J 3x2,5 | 510,000 | m | 0,98 | 499,80 | 20 |
| 41 | 921 | 21081-0012 | Kábel 750V voľne uložený CYKY 4x6 | 55,000 | m | 0,56 | 30,80 | 20 |
| 42 | MAT | 341 203M230 | Kábel CYKY-J 4x6 | 57,000 | m | 3,02 | 172,14 | 20 |
| 43 | 921 | 21081-0015 | Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x1,5 | 105,000 | m | 0,49 | 51,45 | 20 |
| 44 | MAT | 341 203M300 | Kábel CYKY-J 5x1,5 | 105,000 | m | 1,00 | 105,00 | 20 |
| 45 | 921 | 21081-0017 | Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x4-16 | 85,000 | m | 0,56 | 47,60 | 20 |
| 46 | MAT | 341 203M330 | Kábel CYKY-J 5x6 | 60,000 | m | 3,76 | 225,60 | 20 |
| 47 | MAT | 341 203M340 | Kábel CYKY-J 5x10 | 25,000 | m | 6,25 | 156,25 | 20 |
| 48 | 921 | 21328-0051 | Podružný materiál | 167,533 | % | 2,00 | 335,07 | 20 |
| 49 | 921 | 21328-0060 | PPV (pomocné a podružné výkony) | 167,533 | % | 4,00 | 670,13 | 20 |
| 50 | 921 | 21329-00401 | Demontáž/montáž existujúceho zariadenia | 120,000 | hod | 11,00 | 1 320,00 | 20 |
| 51 | 921 | 21329-00601 | Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača HR | 40,000 | hod | 11,00 | 440,00 | 20 |
| 52 | 921 | 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 48,000 | hod | 11,00 | 528,00 | 20 |
| | | | M21 - 155 Elektromontáže spolu: | **10 005,28** | | | **10 005,28** | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | **10 005,28** | | | **10 005,28** | |
| | | | **Za rozpočet celkom** | **19 999,68** | | | **19 999,68** | |

